

PROPOSTA DE PREÇOS



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI – CE.
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 09.07.1-19/CC – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Data de Abertura: 16/08/2019 as 09:00 horas

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E URBANOS COMPREENDENDO AINDA OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PODA DE ÁRVORES E SERVIÇOS DE ROÇO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI.

Tendo examinado o Edital supracitado, apresentamos a presente proposta para prestação dos serviços mencionados no objeto acima, conforme especificações do anexo I do Edital citado, de acordo com a baixo especificado, **pelo valor global para o Lote I de R\$ 2.334.695,76 (dois milhões, trezentos e trinta e quatro mil, seiscentos e noventa e cinco reais e setenta e seis centavos), conforme planilha de preços anexa.**

LOTE 01 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E URBANOS COMPREENDENDO AINDA OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PODA DE ÁRVORES

Declaramos que nos preços oferecidos estão inclusos todas as despesas para a fiel prestação dos serviços, tais como material, mão de obra, transportes, impostos, equipamentos e demais despesas incidentes ou que venham a incidir diretamente na execução dos serviços.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 90 (noventa) dias, contados a partir desta data.
Prazo de execução: Conforme Item 7.1.5 do edital.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

DADOS DA EMPRESA:		
Proponente: DTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	Endereço Comercial: Av. Mister Hull, 5080 Sala 204 – Antônio Bezerra – Ceara, CEP: 60.356-682	
CNPJ: 13.640.830/0001-25	CGF: 06.562.609-5	
Banco: Banco do Brasil	Agência: 3140-2	Conta Corrente: 43.388-8
Fone/Fax: (85) 98699-9098	E-mail: dtcconstrucoeseservicos@hotmail.com	
DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DE CONTRATO:		
Nome: Daniel Teodosio Cardoso	RG nº: 99001006613	CPF nº: 003.267.963-71
Cargo/Função: Titular Administrador	Fone: (85) 98699-9098	

Fortaleza/CE, 12 de agosto de 2019




Atenciosamente,

DTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

 Daniel Teodosio Cardoso
 CPF 003.267.963-71
 TITULAR ADMINISTRADOR

DTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Av. Mister Hull, 5080, Sala 204 – Antônio Bezerra – Fortaleza – Ceará
 CNPJ: 13.640.830/0001 – 25, CEP: 60.356 – 682
 Fones: (85) 3235 – 4923 / 98699 – 9098
 Email: dtcconstrucoeseservicos@hotmail.com



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 09.07.1-19/CC - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

LOTE 01

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E URBANOS COMPREENDENDO AINDA OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E PODA DE ÁRVORES.

LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI/CE.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COD. COMP.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL MENSAL	VALOR TOTAL ANUAL
0		ADMINISTRAÇÃO					12.036,58	144.438,96
0.0	PMSC-LP00	ADMINISTRAÇÃO	MÊS	1,00	10.154,02	12.036,58	12.036,58	144.438,96
1.0		COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS					117.785,7500	1.413.429,0000
1.1	PMSC-LP01	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DOMICILIARES(RSU) EM CAMINHÃO COMPACTADOR (LOCALIDADES: A+I+L+K)	M3/MÊS	903,76	28,08	33,29	30.086,17	361.034,04
1.2	PMSC-LP02	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DOMICILIARES(RSU) EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (LOCALIDADES: B+C+F+J)	M3/MÊS	718,91	39,21	46,48	33.414,94	400.979,28
1.3	PMSC-LP03	COLETA EM CONTAINER E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DOMICILIARES(RSU) À DESCARGA EM CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA 9M3 (LOCALIDADES: D+E+G+H+K+M+N+O+P+Q+R)	M3/MÊS	669,56	61,80	73,26	49.051,97	588.623,64
1.4	PMSC-LP04	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO, ENTULHO(RCD)	M3/MÊS	142,93	30,88	36,61	5.232,67	62.792,04
2.0		LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS					53.565,83	642.789,96
2.1	PMSC-LP04	VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	KM/MÊS	860,83	39,80	47,18	40.613,96	487.367,52
2.2	PMSC-LP05	CAPINA MANUAL E RASPAGEM DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	M2/MÊS	6.333,43	0,82	0,97	6.143,43	73.721,16
2.3	PMSC-LP06	PINTURA DE GUIAS DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	M/MÊS	15.833,59	0,36	0,43	6.808,44	81.701,28
3.0		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS URBANIZADAS					11.169,82	134.037,84
3.1	PMSC-LP08	PODA ARBÓREA	UNMÊS	70,00	58,33	69,14	4.839,80	58.077,60
3.2	PMSC-LP09	IRRIGAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA E CANTEIROS	M2/MÊS	37.235,42	0,14	0,17	6.330,02	75.960,24
TOTAL GERAL							194.557,98	2.334.695,76

DTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Daniel Teodosio Cardoso
CPF 003.267.963-71
TITULAR ADMINISTRADOR

DTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Av. Mister Hull, 5080, Sala 204 – Antônio Bezerra – Fortaleza – Ceará

CNPJ: 13.640.830/0001 – 25, CEP: 60.356 – 682

Fones: (85) 3235 – 4923 / 98699 – 9098

Email: dtcconstrucoeseservicos@hotmail.com

Henrique Dias da Silva
Eng. Civil e Téc. em Estradas
RNP: 060628947-0
CREA-CE Nº 42.692-D

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 09.07.1-19/CC - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
LOTE 01**

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E URBANOS COMPREENDENDO AINDA OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI/CE.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL (R\$)	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
			VALOR(R\$)	%	VALOR(R\$)	%	VALOR(R\$)	%	VALOR(R\$)	%	VALOR(R\$)	%	VALOR(R\$)	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO	144.438,96	12.036,58	8,33%	12.036,58	8,33%	12.036,58	8,33%	12.036,58	8,33%	12.036,58	8,33%	12.036,58	8,33%
	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DOMICILIARES(RSU) EM CAMINHÃO COMPACTADOR (LOCALIDADES: A+I+L+K)	361.034,04	30.086,17	8,33%	30.086,17	8,33%	30.086,17	8,33%	30.086,17	8,33%	30.086,17	8,33%	30.086,17	8,33%
	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DOMICILIARES(RSU) EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (LOCALIDADES: B+C+F+J)	400.979,28	33.414,94	8,33%	33.414,94	8,33%	33.414,94	8,33%	33.414,94	8,33%	33.414,94	8,33%	33.414,94	8,33%
	COLETA EM CONTAINER E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DOMICILIARES(RSU) À DESCARGA EM CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA 9M3 (LOCALIDADES: D+E+G+H+K+M+N+O+P+Q+R)	588.623,64	49.051,97	8,33%	49.051,97	8,33%	49.051,97	8,33%	49.051,97	8,33%	49.051,97	8,33%	49.051,97	8,33%
	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO, ENTULHO(RCD)	62.792,04	5.232,67	8,33%	5.232,67	8,33%	5.232,67	8,33%	5.232,67	8,33%	5.232,67	8,33%	5.232,67	8,33%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FLS. 4455
6

DTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
Av. Mister Hull, 5080, Sala 204 – Antônio Bezerra – Fortaleza – Ceará
CNPJ: 13.640.830/0001 – 25, CEP: 60.356 – 682
Fones: (85) 3235 – 4923 / 98699 – 9098
Email: dtconstrucoeservicos@hotmail.com

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 09.07.1-19/CC - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
LOTE 01**

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E URBANOS COMPREENDENDO AINDA OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI/CE.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS																			
VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	487.367,52	40.613,96	8,33%	40.613,96	8,33%	40.613,96	8,33%	40.613,96	8,33%	40.613,96	8,33%	40.613,96	8,33%	40.613,96	8,33%	40.613,96	8,33%	40.613,96	8,33%
CAPINA MANUAL E RASPAGEM DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	73.721,16	6.143,43	8,33%	6.143,43	8,33%	6.143,43	8,33%	6.143,43	8,33%	6.143,43	8,33%	6.143,43	8,33%	6.143,43	8,33%	6.143,43	8,33%	6.143,43	8,33%
PINTURA DE GUIAS DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	81.701,28	6.808,44	8,33%	6.808,44	8,33%	6.808,44	8,33%	6.808,44	8,33%	6.808,44	8,33%	6.808,44	8,33%	6.808,44	8,33%	6.808,44	8,33%	6.808,44	8,33%
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS URBANIZADAS																			
PODA ARBÓREA	58.077,60	4.839,80	8,33%	4.839,80	8,33%	4.839,80	8,33%	4.839,80	8,33%	4.839,80	8,33%	4.839,80	8,33%	4.839,80	8,33%	4.839,80	8,33%	4.839,80	8,33%
IRRIGAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA E CANTEIROS	75.960,24	6.330,02	8,33%	6.330,02	8,33%	6.330,02	8,33%	6.330,02	8,33%	6.330,02	8,33%	6.330,02	8,33%	6.330,02	8,33%	6.330,02	8,33%	6.330,02	8,33%
TOTAL MESNAL		194.557,98	8,33%	194.557,98	8,33%	194.557,98	8,33%	194.557,98	8,33%	194.557,98	8,33%	194.557,98	8,33%	194.557,98	8,33%	194.557,98	8,33%	194.557,98	8,33%
TOTAL ACUMULADO	2.334.695,76	194.557,98	8,33%	389.115,96	16,67%	583.673,94	25,00%	778.231,92	33,33%	972.789,90	41,67%	1.167.347,88	50,00%						

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 09.07.1-19/CC - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
LOTE 01**

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E URBANOS COMPREENDENDO AINDA OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI/CE.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL (R\$)	MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
			VALOR(R\$)	%	VALOR(R\$)	%	VALOR(R\$)	%	VALOR(R\$)	%	VALOR(R\$)	%	VALOR(R\$)	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO	144.438,96	12.036,58	8,33%	12.036,58	8,33%	12.036,58	8,33%	12.036,58	8,33%	12.036,58	8,33%	12.036,58	8,33%
	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DOMICILIARES(RSU) EM CAMINHÃO COMPACTADOR (LOCALIDADES: A+I+L+K)	361.034,04	30.086,17	8,33%	30.086,17	8,33%	30.086,17	8,33%	30.086,17	8,33%	30.086,17	8,33%	30.086,17	8,33%
	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DOMICILIARES(RSU) EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (LOCALIDADES: B+C+F+J)	400.979,28	33.414,94	8,33%	33.414,94	8,33%	33.414,94	8,33%	33.414,94	8,33%	33.414,94	8,33%	33.414,94	8,33%
	COLETA EM CONTAINER E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DOMICILIARES(RSU) À DESCARGA EM CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA 9M3 (LOCALIDADES: D+E+G+H+K+M+N+O+P+Q+R)	588.623,64	49.051,97	8,33%	49.051,97	8,33%	49.051,97	8,33%	49.051,97	8,33%	49.051,97	8,33%	49.051,97	8,33%
	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO, ENTULHO(RCD)	62.792,04	5.232,67	8,33%	5.232,67	8,33%	5.232,67	8,33%	5.232,67	8,33%	5.232,67	8,33%	5.232,67	8,33%

DTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 Av. Mister Hull, 5080, Sala 204 – Antônio Bezerra – Fortaleza – Ceará
 CNPJ: 13.640.830/0001 – 25, CEP: 60.356 – 682
 Fones: (85) 3235 – 4923 / 98699 – 9098
 Email: dtconstrucoeservicos@hotmail.com



**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 09.07.1-19/CC - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
LOTE 01**

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E URBANOS COMPREENDENDO AINDA OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI/CE.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS																							
VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	487.367,52	40.613,96	8,33%	40.613,96	8,33%	40.613,96	8,33%	40.613,96	8,33%	40.613,96	8,33%	40.613,96	8,33%	40.613,96	8,33%	40.613,96	8,33%	40.613,96	8,33%	40.613,96	8,33%	40.613,96	8,33%
CAPINA MANUAL E RASPAGEM DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	73.721,16	6.143,43	8,33%	6.143,43	8,33%	6.143,43	8,33%	6.143,43	8,33%	6.143,43	8,33%	6.143,43	8,33%	6.143,43	8,33%	6.143,43	8,33%	6.143,43	8,33%	6.143,43	8,33%	6.143,43	8,33%
PINTURA DE GUIAS DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	81.701,28	6.808,44	8,33%	6.808,44	8,33%	6.808,44	8,33%	6.808,44	8,33%	6.808,44	8,33%	6.808,44	8,33%	6.808,44	8,33%	6.808,44	8,33%	6.808,44	8,33%	6.808,44	8,33%	6.808,44	8,33%
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS																							
PODA ARBÓREA	58.077,60	4.839,80	8,33%	4.839,80	8,33%	4.839,80	8,33%	4.839,80	8,33%	4.839,80	8,33%	4.839,80	8,33%	4.839,80	8,33%	4.839,80	8,33%	4.839,80	8,33%	4.839,80	8,33%	4.839,80	8,33%
IRRIGação DA ARBORIZação URBANA E CANTEIROS	75.960,24	6.330,02	8,33%	6.330,02	8,33%	6.330,02	8,33%	6.330,02	8,33%	6.330,02	8,33%	6.330,02	8,33%	6.330,02	8,33%	6.330,02	8,33%	6.330,02	8,33%	6.330,02	8,33%	6.330,02	8,33%
TOTAL MESNAL		194.557,98	8,33%	194.557,98	8,33%	194.557,98	8,33%	194.557,98	8,33%	194.557,98	8,33%	194.557,98	8,33%	194.557,98	8,33%	194.557,98	8,33%	194.557,98	8,33%	194.557,98	8,33%	194.557,98	8,33%
TOTAL ACUMULADO	2.334.695,76	1.361.905,86	58,33%	1.556.463,84	66,67%	1.751.021,82	75,00%	1.945.579,80	83,33%	2.140.137,78	91,67%	2.334.695,76	100,00%										

DTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
Daniel Teodosio Cardoso
CPF 003.267.963-71
TITULAR ADMINISTRADOR

Henrique Dias da Silva
Eng. Civil e Téc. em Estradas
RNP: 060628947-0
CREA-CE Nº 42.692-D



DTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
Av. Mister Hull, 5080, Sala 204 – Antônio Bezerra – Fortaleza – Ceará
CNPJ: 13.640.830/0001 – 25, CEP: 60.356 – 682
Fones: (85) 3235 – 4923 / 98699 – 9098
Email: dtconstrucoeseservicos@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO PRINCIPAIS

0.0 PMSO -LP00 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - MÊS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	COEF.	PREÇO UNIT.	TOTAL
A MÃO DE OBRA					
FISCAL	ENCARREGADO DE TURMA, CONV. COLETIVA CE 000396/2019 + ENC. SOCIAIS MENSALISTA 72,08% + CUSTOS MENSALISTAS SINAPI: R\$ 157,71 (TRANSPORTE-COD. 40861)+ R\$ 413,41 (ALIMENTAÇÃO - COD. 40862) + R\$ 63,58(EXAMES-COD. 40863) + R\$ 9,76 (SEGURO- COD. 40864)	MÊS	2,00	3.065,04	6.130,08
TOTAL MÃO DE OBRA					6.130,08
B EQUIPAMENTOS					
CA-03	VEÍCULOS DE SUPERVISÃO	MÊS	1,00	3.995,43	3.995,43
TOTAL EQUIPAMENTOS					3.995,43
C MATERIAIS					
VM	UNIFORME(BLUSA + CALÇA)	CJ	0,3333	44,49	14,83
VM	BOTINA PRETA FECHAMENTO ELÁSTICO (2 UND/ANO/FISCAL)	PAR	0,3333	41,03	13,68
TOTAL MATERIAIS					28,51
ADMINISTRAÇÃO LOCAL		MÊS	1,00	10.154,02	10.154,02

1.1 PMSO -LP01 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DOMICILIARES(RSU) EM CAMINHÃO COMPACTADOR (LOCALIDADES: A+I+L+K) - M3/MÊS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	COEF.	PREÇO UNIT.	TOTAL
A MÃO DE OBRA					
GARI COLETOR	GARI COLETOR, CONV. COLETIVA CE 000396/2019 + ENC. SOCIAIS MENSALISTA 72,08% + INSALUBRIDADE 40% SOBRE SALÁRIO MÍNIMO + (CUSTOS MENSALISTAS SINAPI: R\$ 157,71 (TRANSPORTE-COD. 40861)+ R\$ 413,41 (ALIMENTAÇÃO - COD. 40862) + R\$ 63,58(EXAMES- COD. 40863) + R\$ 9,76 (SEGURO- COD. 40864)	MÊS	3,00	2.854,73	8.564,19
MOTORISTA SINAPI/CE 05-19 COD. 93558 + INSALUBRIDADE	MOTORISTA COM ENC. SOCIAIS MENSALISTA 72,08%; INSALUBRIDADE 40% SOBRE SALÁRIO MÍNIMO(CONFORME RECOMENDAÇÃO DO MANUAL PARA ANÁLISE DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCM/GO 2017)	MÊS	1,00	4.525,96	4.525,96
TOTAL MÃO DE OBRA					13.090,15
B EQUIPAMENTOS					
CA-01	CAMINHÃO COMPACTADOR	MÊS	1,00	8.698,54	8.698,54
CA-02	CAMINHÃO COMPACTADOR - RESERVA	MÊS	1,00	3.365,43	3.365,43
TOTAL EQUIPAMENTOS					12.063,97
C MATERIAIS					


COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO PRINCIPAIS


VM	UNIFORME(BLUSA + CALÇA)	CJ	2,0000	44,49	88,98
VM	BOTINA PRETA FECHAMENTO ELÁSTICO	PAR	2,0000	41,03	82,06
VM	COLETE REFLETOR	UNID	0,7500	7,57	5,68
VM	TOCA ÁRABE	UNID	0,7500	11,09	8,32
VM	CAPA DE CHUVA	UNID	0,7500	9,92	7,44
VM	LUVA DE RASPA	UNID	6,0000	6,40	38,40
TOTAL MATERIAIS					230,88

COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DOMICILIARES(RSU) EM CAMINHÃO COMPACTADOR (LOCALIDADES: A++L+K)	M3/MÉS	903,76	28,08	25.385,00
--	--------	--------	-------	-----------

(PROD. EQUIPE)

DTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI


 Daniel Teodosio Cardoso
 CPF 003.267.963-71
 TITULAR ADMINISTRADOR


 Henrique Dias da Silva
 Eng. Civil e Téc. em Estradas
 RNP: 060628947-0
 CREA-CE Nº 42.692-D